

Số: /QĐ-UBND

Việt Yên, ngày tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Việt Yên (Nút giao QL37 giao với tuyến QL37 - KCN Việt Hàn - QL17; Lắp đèn cảnh báo, biển báo, gờ giảm tốc, sửa chữa đường, sơn vạch kẻ đường)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Việt Yên (Nút giao QL37 giao với tuyến QL37 - KCN Việt Hàn - QL17; Lắp đèn cảnh báo, biển báo, gờ giảm tốc, sửa chữa đường, sơn vạch kẻ đường);

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Việt Yên (Nút giao QL37 giao với tuyến QL37 - KCN Việt Hàn - QL17; Lắp đèn cảnh báo, biển báo, gờ giảm tốc, sửa chữa đường, sơn vạch kẻ đường);

Theo đề nghị tại Báo cáo số 216/BC-TCKH ngày 14/6/2023 của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Việt Yên (Nút giao QL37 giao với tuyến QL37 - KCN Việt Hàn - QL17; Lắp đèn cảnh báo, biển báo, gờ giảm tốc, sửa chữa đường, sơn vạch kẻ đường) (Chi tiết biểu kèm theo).

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Kho bạc Nhà nước huyện và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- banbientap_vietyen@bacgiang.gov.vn;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hoàng Bách

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Việt Yên (Nút giao QL37 giao với tuyến QL37 - KCN Việt Hàn - QL17; Lắp đèn cảnh báo, biển báo, gờ giảm tốc, sửa chữa đường, sơn vạch kẻ đường)
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên)

I. Nội dung trước điều chỉnh:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Chi phí xây lắp (bao gồm cả chi phí đảm bảo giao thông)	2.949.174.000	Nguồn sự nghiệp giao thông	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2	Gói thầu số 2: Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng	181.653.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	Kể từ ngày ký hợp đồng đến khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng
3	Gói thầu số 3: Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	10.093.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	Cộng	3.140.920.000						

II. Nội dung sau điều chỉnh:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Chi phí xây lắp (bao gồm cả chi phí đảm bảo giao thông)	2.949.174.000	Nguồn sự nghiệp giao thông	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2023	Hợp đồng trộn gói	90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2	Gói thầu số 2: Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng	181.653.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Hợp đồng trộn gói	Kể từ ngày ký hợp đồng đến khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng
3	Gói thầu số 3: Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	10.093.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Hợp đồng trộn gói	45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4	Gói thầu số 4: Thẩm định hồ sơ mời thầu thi công xây dựng; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	2.651.980		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Hợp đồng trộn gói	45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	Cộng	3.143.571.980						